

入札結果調書 条件付一般競争入札		< 工事名 > 平成24年度 改良第11号 県道雨降野・今在家・八日市線配水管布設替え跡 舗装本復旧工事				
入札日	平成24年8月1日	時間	午前10時15分	入札場所	愛知郡広域行政組合(消防本部) 3階会議室	
施工場所	愛知郡愛荘町常安寺地先					
	指名業者	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
1	村井建設(株)	7,500,000				
2	(株)雅コーポレーション					最低制限価格未 満のため失格
3	太陽舗道(株)	6,900,000				
4	(有)豊和建设					最低制限価格未 満のため失格
5	(株)リース建築					辞 退
6	(株)エフォート	6,900,000				
7	たいよう工営(株)	7,231,000				
8	丸橋建設(株)					辞 退
9	(株)あぶろす	6,890,000				
10	丸山建設(株)	6,969,000				
11	森秀電設(株)	6,850,000				
12	(株)淡海建設	6,850,000				
13	竹秀建設(株)					最低制限価格未 満のため失格
14	奥儀建設(株)	6,859,000				
15	八起建設工業(株)	7,000,000				
16	(株)橋本建設	6,870,000				
17	太信建設(株)					最低制限価格未 満のため失格
18	彦根道路(株)	6,888,000				
19	山甚建設(株)	7,832,000				
20	岡山建設(株)	6,800,000				落 札
工事概要等	<p>工 期 契約締結日～平成24年9月28日</p> <p>落札 業者 株式会社 岡山建設</p> <p>契約予定額 7,140,000円</p>					
備考	上記の落札金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が契約金額である。					