

入札結果調書		< 工事名 > 平成 21 年度 改良 4 号 低区配水管布設工事重点管理業務				
入札日	平成 21 年 8 月 3 日	時間	午前 9 時 30 分	入札場所	愛知郡水道事務所 1 F 会議室	
施工場所	東近江市菩提寺・勝堂町地先					
	応 札 業 者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	随意契約	摘 要
1	(株)新 州	3,400,000	3,050,000			
2	(株)エヌ・アイ・エヌ コンサルタント	3,250,000	3,050,000			
3	環境設計(株)					書類不備の 為、失格
4	キタイ設計(株)	3,500,000	3,000,000			
5	(株)西日本技術コンサル タント	4,000,000	辞 退			
6	(株)東伸技術コンサル タント	3,100,000	2,900,000			落 札
7	正和設計(株)	3,550,000	3,030,000			
8	(株)富士設計コンサルテ ィング	3,500,000	3,000,000			
9						
10						
11						
工 事 概 要 等	<p>工 期 平成 21 年 8 月 10 日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日</p> <p>落 札 業 者 (株)東伸技術コンサルタント 代表取締役 川 崎 一</p> <p>契 約 予 定 額 3,045,000 円(内消費税 145,000円)</p>					
備 考	上記の入札書記載金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が相手方の申し込みに係る価格である。					